CONCURS PARC DE LA REPUBLICA

‘QANAT’
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

QANAT és un antiga técnica de captacié d’aigua freatica per mitja de galeries subterranies que la recullen confiant només en la gravetat. Els
Qanats minimitzen les pérdues per evaporacié i asseguren un Us eficient dels recursos d’aigua disponibles. La construccié requereix la cooperacio
entre els membres de la comunitat i el sistema assegura I'agrobiodiversitat sobre una base sostenible.

Una técnica similar es va emprar per a construir les antigues mines de Terrassa que durant segles abasteixen d’aigua conreus, tallers i industries

de la ciutat. Es sobre aquesta idea que pivota la proposta i els nous valors del Parc de la Republica:

- Retornar la identitat de 'emplagament, aflorant la traga historica subjacent, vertebradora del passat de la ciutat, per a cohesionar els
elements existents i dotar de nous valors el Parc.

- Establir métodes d'irrigacié que assegurin la gesti6 sostenible de I'aigua, des de la seva captacié i emmagatzematge fins a la seva distribucio,
manteniment i consum.

- Respectar la topografia del lloc, equilibrant els desmunts i els terraplenats.

- Prolongar i enllagar els corredors verds de la ciutat amb les anelles verdes, garantint I'apropament de la flora i la fauna i potenciant la
biodiversitat, mitjangant espécies autoctones i de baix consum hidric.

- Traspassar els limits fisics de les ordenacions, de les tanques dels equipaments, les topografies, etc. millorant la connectivitat fisica i visual
dins 'ambit del Parc i amb la resta de la ciutat, i afavorint la unitat arquitectonica i paisatgistica de tota la illa d’actuacio.

- Clarificar les bosses d’equipaments en funci6 del seu Us i dotar de coheréncia el parc edificat.

ANALISI HISTORIC

En Ianalisi de I'evoluci6 urbana i paisatgistica s’han detectat elements que han condicionat el paisatge de I'ambit al llarg dels segles. La
zona ocupada pel Parc de la Republica era un ambit de camps de vinyes i oliveres regats gracies a I'aigua obtinguda de les mines i
estructurats en bancades delimitades per murets de pedra seca amollades a la topografia del terreny. Aquests camps estaven connectats
per camins que unien les masies amb el centre de la ciutat facilitant I'intercanvi de la produccié agricola.
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Aquest analisi ha assentat les bases per a determinar aquells elements cohesius i inclusius que amb el temps s’han difuminat i que eren part
del lloc i nexe dels valors naturals i culturals de Terrassa. Es tracta dels elements estructurals del paisatge, que en aquest cas son:

Elements estructurals del paisatge que defineixen la identitat de I'ambit

LA TOPOGRAFIA La morfologia dels terreny TERRASSES | MURS DE PEDRA SECA
L'AIGUA Els sistemes d'abastament i la seva gestid MINES, BASSES | SEQUIES

LA VEGETACIO L’explotacié de determinats arbres fruiters LA VINYA i L'OLIVERA

ELS RECORREGUTS | Antics camins que unien el centre amb masies generadores de recursos EL CAMI DE CAL PETIT
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TERRASSES | MURS DE PEDRA SECA

Les terrasses i els murs de pedra seca tenen un gran valor historic i son un auténtic referent identitari a molts territoris on predominen. En aquest
sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agricoles i ramaders de gran valor dominats sobretot per ['olivera, la vinya, I'ametller i els
cereals, plenament adaptats als sols i al clima. Els murs de pedra seca, a més de formar bancals o delimitar parcel-les, constitueixen rics
ecosistemes per a moltes especies animals (insectes i invertebrats, amfibis, réptils i petits mamifers i també algunes espécies d'aus que hi
nidifiquen) i vegetals (falgueres, liquens i molses). L’AMBIT DEL PARC DE LA REPUBLICA ESTAVA ORGANITZAT EN TERRASSES | MURS
DE PEDRA SECA QUE PERMETIEN ELS DIFERENTS CULTIUS | PLANTACIONS.

MINES, BASSES | SEQUIES DE REC

A Terrassa existeixen una gran quantitat de ramals de conduccions subterranies, que conformen la ciutat més misteriosa i desconeguda, paral-lela
a la superficial. Es tracta de les mines d’aigua, construccions d’'obra d'algada mitjana de 1,55m i amplada de 0,70m, que acostumen a excavar-se i
a discorrer a uns 25-30 metres de profunditat, i que capten les aiglies freatiques cap a les basses per ser explotades en cultius, en tallers o en
industries. En époques bones les mines donen tres mil metres cubics al dia, que representa el 5%. En moments de sequera el 2-3%.

Les mines sdn un testimoni encara viu d’'un passat relativament recent i tenen un elevat valor historic. Des de I'edat mitjana Terrassa no disposava
d’aigua suficient per als motors hidraulics, els rentadors de llana i per regar les vinyes. Al segle XV només algun pou abasta la poblacio. La primera
noticia historica documentada sobre una mina d’aigua cal cercar-la al segle XIV per a consum del Palau reial. El 1441 part d’aquestes aiglies son
portades a la vila per mitja d’'una canonada i emmagatzemades en basses d’'on brollaven fonts.

Quan als segles XVI i XVII la poblaci6 es va establir fora muralles, una de les millors formes d’obtenir cabals hidrics imprescindibles per a la vida
van ser les mines. La xarxa es va ampliar, i a finals del segle XIX Terrassa ja disposava d'un entramat d’entre 14 a 17 km de mines subterranies
conductores d'aigiies freatiques que abastien totes les industries i les necessitats de la poblacié. L’AMBIT DEL PARC DE LA REPUBLICA EL
CREUA UNA MINA, QUE DATA, COM A MiNIM, DE 1870.

LA VINYA i L'OLIVERA

Terrassa era una gran productora d'olivera i de vinya, sobretot al segle XIX. El 1888 es va descobrir el primer focus de fil-loxera a les vinyes de Can
Parellada, al poble de Sant Pere, conegut al segle XIX amb el sobrenom de “el Penedés de I'actualitat’, atesa la gran produccié de vi que s'hi feia.
Terrassa era terra de vi al segle XIX, i res envejava al Penedés de l'actualitat. Diversos testimonis donen fe d’aquest fet, com planols historics que
defineixen com superficies de VINYA, OLIVERA | HORTA OCUPAVEN L’AMBIT DEL PARC DE LA REPUBLICA | DE L’ACTUAL BARRI DE
SANT PERE NORD..

EL CAMi DE CAL PETIT

Quan el poble de Sant Pere va ser agregat a Terrassa el 1904 una quarantena de masies d’origen medieval van formar part del municipi. Can Petit
és una masia tradicional vallesana datada des segles XV-XVI, catalogada com a BCIL. Algun carrer de terrassa encara fa referéncia al nom
d’aquest cami i la seva traca es pot llegir clarament sobre la moderna trama de I'eixample. EL CAMI DE CAN PETIT TRAVESSA CLARAMENT
L’AMBIT DEL PARC DE LA REPUBLICA.
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Imatge interior d’'una mina. Bassa i mina de Can Perallada. Masia de Can Petit el 1900 (Fonts: Verdaguer, Joaquim / ALT / patrimoni gencat)

TERRASSES, MURS DE PEDRA SECA, MINES, BASSES, SEQUIES, VINYES, OLIVERES | CAMINS defineixen la historia de Iactual ambit
del Parc de la Republica, les seves traces encara es poden llegir sobre la morfologia actual de la ciutat que les ha difuminat. Per aixo, i
per a teixir adequadament la connexi6 de la resta de la ciutat amb aquest indret, és NECESSARI recuperar-los retornant 'empremta i la
identitat al lloc.

ANALISI PAISATGISTIC

Terrassa és als peus del Parc Natural de Sant Lloreng del Munt i 'Obac, un espai conformat per les dues serralades que li donen nom i que
s'uneixen al Coll d'Estenalles. A dins del nucli urba, la ciutat compta amb el parc de Vallparadis, una gran extensio al cor de la ciutat. Entre parcs i
altres espais urbans, compta amb un total de 1.957.284 m2 de zones verdes. Terrassa és, doncs, una ciutat verda.
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El Parc de la Republica no es pot comptabilitzar dins I'entramat de zones verdes de Terrassa, ja que actualment no és un espai habitable,
tampoc de lloc de trobada i relacio, ni de lleure i relaxacid, i molt menys funciona com a pulmé de la ciutat. En canvi, ateses les seves dimensions i
la seva situacié (entre corredors verds i rieres) té un gran potencial per a convertir-se en un parc de referéncia a la Ciutat. Avui, perd, NO
existeix una comprensié del Parc amb el seu entorn natural.

En l'analisi paisatgistic cal remarcar la importancia de I'aigua en el desenvolupament urba i en la historia de Terrassa. Efectivament, les rieres i el
régim de pluges han determinat la historia de Terrassa, I'aigua com a producte cultural, les mines, les fonts, les basses, les torres d’aigua, els pous
de glag,... sdn patrimoni que cal conéixer i preservar.

Actualment I'ambit del Parc de la Republica no és un lloc de trobada, ni de relacié, ni tampoc de lleure i relaxacio, no funciona com a
pulmé de la ciutat, no comprén ni s’integra en el seu entorn natural i no compreén el valor de I'aigua com a producte cultural. Per aix6 cal
dotar el Parc de qualitat paisatgistica, de vegetacio, connectar-lo amb les zones verdes de la ciutat i amb I'anella verda i apropar-hi la
cultura de I'aigua tant arrelada al lloc.

ANALISI URBA
Amb un origen de marcat caracter agricola, ha estat a la segona meitat del segle XX que el barri de Sant Pere Nord s’ha transformat a com ara el
coneixem. La renovacio del barri és molt recent i encara es manté en la memaria dels ciutadans.

L'ambit del Parc de la Republica es situa tangent a diversos eixos de comunicacio vertebradors de la Ciutat, com son 'Avinguda de Béjar,
I'Avinguda de les Arenes, la Rambla Francesc Macia i el carrer Provenga.

D'altra banda el Parc esta envoltat d'equipaments de diversos usos (al nord equipaments esportius, a l'est equipaments educatius i socio-
assistencials i al sud equipaments culturals). Tots els equipaments donen I'esquena al parc i fan infranquejable la relacié de la ciutat amb la Riera
de les Arenes i la resta de la ciutat.

El Parc representa un buit urba no resolt, on la riera de les Arenes queda ignorada, I'’Avinguda de Béjar queda blindada per la franja
irresolta d’equipaments esportius i pel desnivell de la topografia, molt significatiu fins arribar a la Rambla Francesc Macia. La Rambla
Francesc Macia queda relegada a un timid accés al Parc i el Parc no la reconeix com a eix neuralgic de comergos i activitats. El carrer
Provenga, connexio del Parc amb I'eixample, no allarga els seus tentacles cap a l'interior del Parc, deixant I'eixample inacabat quan hi
topa, en comptes de recollir-lo i integrar-lo. Per aixo cal obrir el parc a la riera, salvar la diferéncia de cota nord-sud, obrir el parc a la
Rambla, potenciar la relacioé ciutat-parc i resoldre la relacié parc-equipaments.

PROPOSTA

El projecte recupera la identitat del passat i posa de manifest la historia del lloc estructurant una serie de plataformes, plantejades com franges
de paviment, amollades al relleu a través d’un acurat treball topografic - per salvar la diferencia de cota entre I'Av. de Béjar i la Rambla de
Francesc Macia - que busquen potenciar la relacié ciutat-parc i la relacié ciutat-equipament i responen a les demandes del context (usos
diversos i accés i connexid amb els equipaments). Els espais intersticials, entre franges de paviment, son franges verdes que es repoblen amb
terrasses d'arbres fruiters, regats per gravetat amb un sistema de séquies connectades a les basses, situades estratégicament, que s'emplenen
amb l'aigua procedent de recollida de pluja i de la mina que travessa el parc.

La idea va més enlla del disseny, de tal manera que s'esgrimeixen els origens del lloc fisic per a recuperar la seva identitat esborrada amb el pas
del temps. Per aix6 també es recuperen elements identitaris del lloc com:

- EL TRAM DE LA MINA QUE EL TRAVESSA

- L’ANTIC CAMIi DE CAL PETIT QUE EL TRAVESSA

| es planteja la construccié i Us d'elements propis de la historia del Parc que han desaparegut, com:
- LES TERRASSES DE CAMPS DE FRUITERS

- ELS MURS DE PEDRA SECA

- LESBASSES

- LESSEQUIES

La proposta planteja fer aflorar les traces d’aquests elements estructurals del paisatge com a leitmotiv de connexié del Parc amb la Ciutat
i amb els equipaments que I'envolten. Aixi El Parc s'estructura en plataformes dures intercalades antre plataformes de TERRASSES
d’ARBRES FRUITERS alimentades per SEQUIES de reg connectades a les BASSES que obtenen l'aigua de la MINA del Parc. El CAMI de Can
Petit es recupera i esdevé practicable. Recuperar camins naturals, espais i zones degradades, permet recuperar uns valors i un patrimoni que
volem preservar. El projecte que proposem permetria la seva divulgacid i el seu coneixement, un dels nostres objectius basics d’actuacio.

Per a dotar el parc de qualitat paisatgistica, es repobla amb gran quantitat d’arbres fruiters organitzats en terrasses contingudes per
murets de pedra seca on sigui convenient. Aixi es formalitzen franges verdes que connecten el parc amb la resta de zones verdes de la
ciutat i amb I'anella verda.

Per a apropar la cultura de I'aigua al parc es posa en valor la mina que el travessa, s’estableix un métode d'irrigacié que assegura la
gestié sostenible de I'aigua mitjangant basses i séquies, proposant una nova cultura de I'aigua aplicada a I'espai public: estalvi i
racionalitat des del disseny urba.

Per a obrir el parc als vials de I’'entorn i a la resta de la ciutat es formalitzen plataformes pavimentades en sentit transversal, adaptades a
la topografia i separades per franges verdes.
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Per a millorar la relacié entre els equipaments i el parc, i per tant entre els equipaments i la ciutat, es proposa permeabilitzar les tanques
dels equipaments que envolten el parc, de tal manera que el Parc envaeixi els espais lliures dels ambits dels equipaments, permetent a
les plataformes pavimentades arribar fins als seus accessos, revertint la relacié dels equipaments amb el Parc, i permetent que la
vegetacio tingui continuitat travessant les bosses d’equipaments fins ara infranquejables.

Les plataformes tamhé travessen les bosses d’equipaments en aquells punts on es fa necessari per mantenir la relacio i la continuitat de
la resta de la Ciutat amb el Parc i I'Anella Verda.

D’aquesta manera I'actual imatge ecléctica de I'ambit, fruit de la suma de diferents creixements, projectes i intervencions puntuals
realitzats al llarg del temps, es transforma en una imatge harmoénica dotada d’unitat estratégica i arquitectonica, que respecta les
preexisténcies el maxim possible i retorna els valors originals i genuins.

FASES DEL PARC

La proposta respecta la fase del parc ja executada i la implantacié dels diferents
equipaments i usos actuals (camp de futbol, etc.). També respecta els diferents
avantprojectes i projectes constructius, tot i que es proposen noves ubicacions per tal
d’adequar-se en major mesura a la proposta. S’han estudiat les fases d’execucié i la seva
cronologia en base a les necessitats pressupostaries de I'ajuntament incloses en els plecs.

La creacié de diverses plataformes que semmotllien a la topografia, plantejades com
franges de paviment que discorren entre franges verdes, permet plantejar un esquema de
fases Optim segons les necessitats ciutadanes i pressupostaries municipals.

L’execucio de les successives fases en cap cas afectara a les executades préviament. Aixi
doncs, i amb voluntat de generar facilitats en I'execucié i la seva viabilitat pressupostaria,
es plantegen 5 possibles fases, que coincideixen en pressupost i en cronologia amb les
plantejades per 'Ajuntament. La fase 3 s'amplia millorant la connectivitat del parc amb la
ciutat i la penetracié del parc dins dels equipaments, cercant una idea de parc més unitari i
sense fragmentar.

FASE 1: Construccio de I'edifici dels locals annexos a I'amfiteatre. Permet tancar el pati del
centre civic.

FASE 2: Plataforma de I'amfiteatre: inclou grades i bassa depuradora i I'inici del cami de
cal Petit. També inclou la millora de I'espai entre el centre civic i la biblioteca, que connecta
amb I'amfiteatre.

FASE 3: Construccié de la major part del parc, de les diferents plataformes i de les franges verdes. Si es considera oportl, es pot construir en 4
subfases que permetin adequar-se millor al pressupost municipal, sempre i quan es garanteixi el reg de la vegetacio i dels arbres. Per tant, s’hauria
d’executar en cada subfase almenys una plataforma amb la seva bassa i la franja de vegetacié inferior. Aquesta fase també inclou:

- L'execucio de la nova connexié del cami de Cal Petit amb la riera, implicara I'execuci6 prévia de les petanques a la FASE 4, o plantejar aquesta
connexid per la darrera fase.

- Les actuacions puntuals i de baix cost en 'ambit dels equipaments existents, consistent en la construccio de dues petites basses sectorials en
zones on hi ha horts, dotar de permeabilitat les tanques dels equipaments per la seva obertura total en dies puntuals, estendre I'arbrat i la vegetacio
als espais exteriors dels equipaments i executar les rases per conduir les aigiies pluvials de les cobertes dels edificis a la bassa d’acumulacié.

FASE 4. La plataforma superior tanca 'ambit d’Us esportiu. En cas de necessitat que I'ambit entrés en s més aviat, es podria executar en
qualsevol altre ordre, fins i tot inicialment, ja que no afecta al funcionament del sistema de reg ni al correcte desenvolupament del parc.

FASE 5: Construccio de I'edifici dels vestidors i local social. Permet separar els camps de futbol principals de la zona de petanques.

L’ordre dptim seria iniciar les fases des de la plataforma situada a una cota més baixa fins a la més elevada. Les fases 4 i 5 convindria executar-les
conjuntament.

INFLUENCIA DEL PARC A NIVELL DE CARRER, BARRI, DISTRICTE | CIUTAT

El Parc de la Republica es situa a I'extrem nord-est de terrassa, en una gran illa d’equipaments. El parc es situa entremig de la ciutat i els
equipaments, convertint-se en un lloc fortament freqiientat, de densa circulaci6 peatonal, fet que influira considerablement en la concepcio del parc.

El projecte adopta i desenvolupa en tot el seu ambit les mateixes solucions projectuals i constructives amb la intencié de donar una imatge d’unitat i
continuitat, sense perdre de vista les especificitats de cada ambit i les singularitats necessaries per tal d’'aconseguir que les diverses zones del Parc
tinguin un caracter diferenciat i caracteristic creant ambients i racons singulars. Actualment I'ambit es troba mancat d’accessos dignes i d’espais
exteriors suficients, de suport als diversos equipaments.

A nivell de carrer, I'execucié de la primera fase condiciona en part el disseny posterior de la resta del parc. A nivell de barri el conjunt
d’equipaments, amb el condicionant de dotar d'accessos als mateixos a través del nou parc, en condiciona el disseny, ja que s’han de preveure els
recorreguts per a accedir-hi amb comoditat, aixi com els espais exteriors de suport que els serviran. La topografia lleugerament descendent déna
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visuals de tot el Parc des de la zona més alta, en forma de mirador, aquest fet es potencia, aixi com les visuals orientades a les entrades dels
equipaments que es reafirmen a través dels camins peatonals que hi condueixen. Les plataformes son doncs, extensions dels propis carrers.

El fet de trobar-se en una zona de pas, entre el barri i els equipaments, confereix a aquest espai un significat de centralitat i alhora d’unié entre
ambdés usos (barri-equipaments). A més a nivell de ciutat la zona oest del parc delimita amb els vials consolidats de la ciutat construida, fet que
també condiciona el disseny del Parc, en tant que cal tenir present els recorreguts per a assegurar-ne la continuitat.

Es busca potenciar la relacio ciutat-equipament col-locant tota una série de plataformes en les direccions de les circulacions provinents de
I'eixample i, en la mesura del possible, travessant les bosses d’equipaments fins a la riera de les Arenes, tot generant noves connexions fisiques i
visuals. Aquestes plataformes s’amollen a la topografia més suau -la transversal- per poder disposar amb més facilitat el programa amb la minima
pendent i adaptant-se a les demandes del context -entrades equipaments, preexisténcies, carrers, ...

El parc respon, en sentit transversal, amb plataformes pavimentades que donen continuitat als carrers existents fins a trobar els accessos dels
equipaments, formalitzant-se com una plaga.

El parc es concep com a tal en sentit longitudinal, una zona d’'estada i de trobada i pulmé de la ciutat, amb circulacions naturals i organiques que
enllacen amb altres zones verdes de la ciutat creant corredors biologics.

COMPRENSIO | APROFITAMENT DELS PROJECTES REDACTATS DE L’AMBIT

Edifici dels locals annexos a I'amfiteatre

L'edifici dels locals per joves i de suport per 'amfiteatre es desplaga per tancar el pati d’'usos del centre civic, respectant i alineant-se a la resta
d’edificis i alliberant I'ambit del parc de construccions. Es manté la geometria i 'esquema funcional. Ddna Us directe al pati del centre civic i a
I'amfiteatre, i es situa a la mateixa cota del centre civic (+338,0).

Punts critics dels projectes redactats Solucions proposades
La proposta planteja un edifici a la mateixa cota del centre civic, i sense necessitat
L'edifici es situa semisoterrat respecte les grades d'estar semisoterrat pel costat de les grades. Les pendents des del carrer s6n suaus i

no hi ha necessitat de generar desnivells

La col-locaci6 de I'edifici obliga a I'is de tanques i a fer Us del | La nova col-locacié de l'edifici delimita el pati del centre civic sense necessitat de
pati obert cap al parc tanques i ofereix privacitat a les activitats que s’hi facin

L'edifici no interfereix en la relacio del centre civic amb I'amfiteatre i amb el parc.
L'amfiteatre es situa enfrontat i amb I'accés a nivell des de la rambla de Francesc
Macia

La posicié de I'edifici no permet la connexié entre el centre civic
i 'amfiteatre i el parc, ja que es situa entre mig

La proposta manté l'alineacié de la illa d’edificis dins el perimetre d’equipaments, i

No s'alinea amb la resta d'edificis i envaeix fambit del parc completa la volumetria del centre civic, respectant també el limit amb la biblioteca

Amfiteatre

Considerem que la situacio de les grades i 'amfiteatre és I'adequada per I'Us del parc, i es troba proper al centre civic. Es situa en una zona amb un
desnivell lleugerament més accentuat que la resta de I'ambit i permet realitzar unes grades espaiades i generoses. Els metres lineals de grada sén
adequats a l'escala del parc.

Punts critics dels projectes redactats Solucions proposades

Les grades i 'amfiteatre es disposen com una gran esplanada
dura, sense cap tipus d’'ombra, que fa dificil la seva estada en
époques calides

Les grades es situen entre zones d'arbres que permeten estar a 'ombra. Altres zones
estan lliures de vegetacié. Queden integrades dins la franja de verd.

L’'amfiteatre es situa delimitat per I'edifici annex, sense relacio
amb el centre civic i focalitzant-se cap a la fagana cega de la
biblioteca, formada per un mur de formigd

Les grades connecten visualment amb el centre civic i la biblioteca. L'amfiteatre forma
part d'una plataforma i les visuals sén amplies.

Es proposen unes grades amplies i generoses, que permetin la seva utilitzacio de
manera generalitzada i podent-se utilitzar per a activitats independents a I'amfiteatre,
com picnic,...

Les grades es disposen molt juntes, sense gaire espai entre
elles que permetin tenir altres usos possibles

Al nou amfiteatre conflueixen diverses circulacions principals del parc: forma part d'una
de les 5 plataformes que estructuren el parc, hi comunica el cami de Cal Petit, i hi
conflueix el cami de la Mina

La connexié de l'amfiteatre amb el parc es realitza per
accessos més secundaris en relacié amb tot el parc

Parc de la Republica
Es manté la concepci6é general del parc, amb plataformes pavimentades que s’adapten a la topografia separades per zones verdes. Aquestes
plataformes mantenen la connectivitat entre el parc, la ciutat i els equipaments.

Punts critics dels projectes redactats Solucions proposades
Es considera que hi ha massa superficie dura en comparacié | Les plataformes s’han fet lleugerament més estretes, i les zones verdes s’han
amb els espais verds eixamplat, guanyant espais destinat a vegetacid

Es proposa un sistema de captacid, acumulacio, depuracié i distribucié de I'aigua que

Manca una proposta clara de gestio de faigua estructura tot el parc, emmotllant-se al projecte inicial

S’han proposat dues noves connexions amb la riera de les Arenes, que permet una
Les zones d’equipaments es mantenen com una barrera | major permeabilitat del parc, i una delimitacié més clara de les bosses d’equipaments.
infranquejable S’ha procurat concebre el parc de manera unitaria, colonitzant els espais exteriors dels
equipaments i donant unitat arquitectonica a tota la illa




No hi ha zones d’ombres en les plataformes de paviments
destinades a les circulacions principals
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Es planteja una linia d'arbres de fulla caduca paral-lela a les séquies i situada al costat
sud, permetent ombra a l'estiu i radiacié solar a I'hivern

El projecte no realitza una lectura del passat

El projecte inicial s'implementa amb elements estructuradors del paisatge d’un
passat recent: terrasses, basses, sequies, mines, camins, efc.

Manca una proposta clara de connectivitat amb els corredors
verds existents que afavoreixin una major biodiversitat

S’ha procurat connectar el parc amb les diferents actuacions dutes a terme en altres
zones de Terrassa: anella verda, parcs, etc. La gran variabilitat d’espécies vegetals
(arbres, arbusts i plantes) fomentara una gran biodiversitat que estara ben connectada
amb I'entorn natural de Terrassa

Zona esportiva: camps de futbol, pista poliesportiva coberta, petanques i edifici de vestidors + local social

Es manté la posicié inicial del camp de futbol, del camp d’entrenament vinculat al camp gran i de la pista poliesportiva coberta. La nova delimitacié
proposada completa 'ambit esportiu de manera clara. L'avantprojecte de I'edifici de vestidors + local social més apte per a I'ambit és el que es
configura com una pastilla allargada en planta baixa i que té accés directe des de I'exterior, sense circulacions interiors innecessaries.

Punts critics dels projectes redactats

Solucions proposades

El nou edifici de vestidors - local social (pastilla longitudinal) es
situa obstaculitzant la connexié del parc amb la riera i la ciutat

La recol-locacio de I'edifici permet la connexi6 del parc amb la riera de les Arenes i
separa amb més claredat la zona esportiva de la zona educativa (escoles).

L'edifici de vestidors i local-social es situa en un punt central de la zona esportiva,
alineat als camps de futbol, permetent visuals entre les diferents zones esportives i
permetent I'Us des de qualsevol dels ambits

El nou edifici de vestidors - local social es situa molt proper a la
Fundaci6é Main

Es proposa alliberar aquest espai per noves comunicacions del parc amb la ciutat

Les petanques estan orientades est-oest

Es proposa orientar les petanques a nord-sud. El carrer de separacié entre els dos
blocs de pistes permet l'accés directe des del carrer Provenca tot garantint
I'accessibilitat per a gent amb problemes de mobilitat

Les grades no sempre aprofiten la topografia del terreny

Les grades s'adapten a la topografia a les zones dels camps de futbol i a la pista
poliesportiva

L'edifici es configura com un volum tancat de 55m
infranquejable

Habitatges tutelats i residéncia d’avis

Es proposa que ledifici es situi separant el club esportiu de les altres activitats
esportives. Les facanes aniran alternant les obertures en funcié de I'espai al que donin
servei. El bar es situara prop de la zona de petanques i del parc.

Puntualment l'edifici tindra una permeabilitat en forma de porxos que trencara la
monotonia de la fagana i permetra connectar els camps de futbol amb la petanca i la
pista poliesportiva. Aquesta connexid coincideix amb I'accés de les petanques

Els habitatges tutelats i la residéncia d’avis mantenen el seu emplagcament, en relacidé al casal de gent, creant una bossa d'equipaments

assistencials.

Punts critics dels projectes redactats

Solucions proposades

No hi ha una separacié entre els equipaments assistencials i els
equipaments educatius, fet que impedeix una possible
comunicacié amb la ciutat. A més la residéncia es situa sobre la
traga del cami de Cal Petit.

Alhora la residéncia d'avis es situa molt a prop de I'escola, i en
tractar-se d'un edifici de planta baixa + 4 plantes pis projectara
ombra sobre els centres escolars.

Es proposa desplagar lleugerament la residéncia d’avis per tal de prolongar el cami de
Cal Petit, afavorir la connexi6 entre el parc, la riera i la ciutat, i alhora afavorir un millor
assolellament dels centres escolars

METODOLOGIA PER ACTUAR ACTIVAMENT COM A MEDIADOR DEL PROCES DE RELACIO AMB ELS VEINS O CIUTADANS

Objectius

El projecte d’ampliacié del Parc de la Republica té un objectiu eminentment d'Us i gaudi ciutada. Per aquest motiu, I'elaboracié del projecte compta
en obrir un procés participatiu en qué, per una banda, permeti conéixer i conciliar les necessitats i interessos de la poblacié pel que fa als usos,
equipament, connectivitat, etc. de la nova zona i equipaments del Parc. |, per una altra, contrastar amb la ciutadania les propostes técniques de la

intervencié elaborades per I'equip redactor.

Principis de treball

El procés de participacié ciutadana en el projecte treballa en base a tres principis:
- Elprocés ha de facilitar 'accés a la informacid referent al projecte a tota la ciutadania interessada. Aixd comporta, no només oferir materials
i canals d'informacid, sind també fer un esforg per transmetre aquesta informacio de la manera més entenedora possible a la diversitat de

persones.

- Més enlla d'oferir tota la informaci6 necessaria, el procés de participacié ha de facilitar que totes les persones que ho desitgin puguin
opinar amb relacié als aspectes que contempla el projecte, un espai on abocar els interessos, preocupacions i necessitats com a futures

usuaries del Parc.

- Generar un clima de treball constructiu que fomenti la deliberacié col-lectiva amb relacié al futur projecte. Per aquest motiu, els espais de
treball presencials es conceben com un espai de recollida d’opinions i construccié col-lectiva.

Preparacio del procés participatiu

- Delimitar i acordar amb I'ambit politic i técnic municipal la proposta metodologica de treball.
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- Identificar i revisar altres processos i espais de treball que puguin tenir un impacte en el projecte per evitar duplicitats i dotar de coheréncia al
procés d'intercanvi.

Proposta metodologica
La proposta metodologica de suport i acompanyament al procés de participacié contempla diferents tasques i accions:

Analisi de la documentaci6 existent

Una de les primeres tasques que caldra fer sera analitzar el contingut dels diferents informes existents elaborats pels equips técnics que han tingut
una vinculacié amb el Parc, aixi com altres documents d'interés que puguin ajudar a la contextualitzacié de la situacié actual del Parc i el seu
entorn.

Reuni6 amb els responsables municipals

Per tal de poder concretar diferents aspectes del procés participatiu, sera necessari dur a terme una trobada amb els responsables técnics ifo
politics del Districte. En aquesta primera reunio, es concretara la proposta metodologica, es definiran les diferents tasques a realitzar i s'acordara el
calendari de treball. Aixi mateix, també haura de servir per valorar en quins espais caldria presentar el projecte (Comissié informativa, Consell
de Districte). Finalment, s'identificaran els agents i col-lectius que es creu interessant implicar en el procés.

Acci6 de dinamitzacio a I'espai public

Aquesta acci6 persegueix un doble objectiu: de contingut, i de dinamitzacio i difusio de la jornada ciutadana. Consisteix en realitzar una activitat de
dinamitzacié al parc un dissabte al mati per recollir percepcions i idees de la poblacié amb relaci6 al projecte i donar a conéixer i fer difusié de la
jornada ciutadana. Aquesta accié es realitzaria a l'inici del projecte, per tal que 'equip redactor pugui tenir en compte els elements i aportacions de
la ciutadania.

Sessions de treball participatives per col-lectius

L'objectiu d’aquestes sessions és poder recollir informacié dels diferents professionals i col-lectius que conflueixen en I'entorn del Parc. Aquestes
sessions també busquen posar en valor les dindmiques comunitaries existents i activar noves sinergies entre els agents del territori.

Per I'organitzacié d’aquestes sessions, es tindran en compte els espais existents per aixi aprofitar els espais i sinérgies de treball conjunt que ja hi
ha en funcionament.

a. Sessio de treball amb técnics municipals de territori

El treball amb I'ambit técnic pretén recollir la perspectiva que tenen els professionals més vinculats amb I'espai objecte d'intervencid, tant des
de la mirada técnica com social. Per aix0, es dura a terme una sessi6 de treball amb els técnics municipals amb la finalitat d’aprofundir en
I'analisi dels usos i necessitats actuals de 'espai i en la identificacio d’aquelles consideracions que caldra tenir en compte en el projecte.

b. Sessié amb membres d’entitats i col-lectius

Més enlla de la visid técnica municipal i professional, en aquest procés ens interessa especialment recollir les visions i consideracions de la
ciutadania amb relaci6 a la intervencié al Parc. Per aix0, es proposa realitzar una trobada conjunta amb membres i representats d'entitats
vinculades a I'entorn del Parc: associacions veinals, col-lectius de joves, AMPA, esplais, caus, casal de gent gran, etc. L’'objectiu d’aquesta
sessié és poder aprofundir en I'analisi dels usos actuals i futurs, i les necessitats i la identificacié de necessitats o problematiques vinculades
amb aquests i altres futurs usos.

¢. Grup de discussié amb altres professionals del territori

Amb l'objectiu d’aprofundir en la visié de I'ambit técnic, es durd a terme una sessi6 de treball amb professionals d’equipaments i serveis
vinculats a I'entorn del Parc. Estem parlant de les direccions dels centres educatius de I'entorn, responsables dels equipaments de proximitat,
cossos de seguretat, técnics de serveis socials, etc.

Activitat de dinamitzacié a un equipament public: Linia del temps

Al llarg de tot el procés participatiu, i en paral-lel a les diferents sessions de treball, es proposa organitzar una activitat amb un objectiu de
dinamitzacié comunitaria i de vinculacié amb I'entorn. L'activitat consisteix en instal-lar fisicament un fris cronologic interactiu (amb un suport de
paper, un mural o un cordill) que permeti construir participadament fets historics i/lo comunitaris rellevants que s’hagin donat al Parc de la Republica
i el seu entorn. De manera autonoma, els veins i veines que s’apropin a I'equipament, podran aportar algun fet o dada rellevant a la “linia del
temps’, en format escrit, dibuixat o, fins i tot, a partir de fotografies. Aquesta activitat podria ubicar-se al Centre civic i ser tutelada pels usuaris de
I'equipament.

Jornada ciutadana

Finalment, es celebrara una jornada oberta a tota la ciutadania. En aquesta I'equip redactor explicara les primeres propostes técniques resultat dels
treballs técnics i les aportacions ciutadanes, amb la finalitat de contrastar-les amb les persones participants. La jornada es dissenyara de manera
que tant gent gran, adults, infants i joves puguis fer els seus suggeriments.

Aquesta jornada tindra lloc un cop I'equip redactor tingui una primera proposta técnica, per tal que pugui ser contrastada amb el veinat. Es proposa
que es realitzi en un equipament de proximitat al Parc (per exemple, biblioteca del Districte o centre civic President Macia).

Elaboracié dels informes
A partir de tota la informacié i aportacions rebudes, I'equip de mediacié elaborara els corresponents informes de les sessions, que lliurara a I'equip
redactor i a 'Ajuntament de Terrassa.

Sessio de presentacié del projecte
Un cop redactat I'Avantprojecte, I'equip redactor realitzara una presentacio oberta a tota la ciutadania del mateix.

*Veure calendari de treball de la participacié ciutadana en la planificacié del projecte
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2. GESTIO MEDIAMBIENTAL

El projecte pretén ressaltar i posar en valor tres idees principals: la SOSTENIBILITAT, 'augment de la BIODIVERSITAT i la potenciacié de la
PRODUCTIVITAT amb I'objectiu comu de millorar la qualitat mediambiental dels nous creixements de les nostres ciutats, i en aquest cas especific,
del barri de Sant Pere Nord de Terrassa a partir del disseny del parc de la Republica.

SOSTENIBILITAT_ En una societat cada cop més conscienciada sobre la importancia de I'aigua com recurs natural molt escas, el nou espai public
de les nostres ciutats ha de ser capag de gestionar i utilitzar aquest recurs en el seu propi benefici. A partir d'un acurat treball topografic, el projecte
pretén resoldre la gestié de l'aigua mitjancant el reaprofitament de I'aigua de pluja per superficie a través de canals verdes que recullen i
condueixen l'aigua fins el diposit d’acumulacid, on es depurara i reutilitzara pel reg de tot el parc.

BIODIVERSITAT_ L'augment de la biodiversitat s'aconsegueix convertint el parc de la Republica en un paisatge-connector, amb una acurada
seleccié d’especies vegetals diversa (pinedes de fulla perenne, rouredes de fulla caduca i camps de fruiters de diferents tipus: ametllers, oliveres i
cirerers) que atraura tot tipus de fauna (sobre tot ocells i insectes) potenciant igualment la connectivitat amb les zones verdes existents a I'entorn
més proper, com la Riera de les Arenes o la Rambla de Francesc Macia. A més, les canals verdes, que poden actuar també com punts baixos
afavorint la infiltracio d'aigua (Sistemes de drenatge urba sostenible) actuaran com a font de vida.

PRODUCTIVITAT_ La recuperaci6 del paisatge historic agricola que va existir on es projectara el futur parc de la Republica (i que encara perdura a
la memoria dels egarencs més savis) és el leitmotiv de la nostra proposta. La gesti6 i conservacié d’aquest paisatge productiu ha de convertir-se en
un nou paradigma a I'espai public del S.XXI. La promoci6 d'una agricultura de proximitat i la conservacio dels paisatges productius existents son un
gran valor social, cultural e identitari, claus per un desenvolupament sostenible de les nostres ciutats.

Creiem doncs que aquesta oportunitat que es presenta amb el desenvolupament del concurs del parc de la Republica de Terrassa és una ocasio
perfecte per posar en marxa els tres conceptes fonamentals que pensem ha de tenir I'espai public del segle XXI: sostenibilitat, biodiversitat i
productivitat.

GESTIO DE L’AIGUA

La gestio de I'aigua vertebra des de I'inici la proposta del nou parc. Terrassa té una rica historia en la utilitzacié de basses d’aigua per destinar-les al
reg. Es proposa un sistema basat en la captacié de I'aigua de pluja i acumulacié en una gran bassa on es produira la depuracid, us sistema de
basses sectorials que regaran cada ambit mitjangant una séquia que abastiran els diferents solcs.

Captacio6 de l'aigua de pluja i acumulacié i depuracié en una gran bassa
S'ha dissenyat un sistema que preveu la recollida d’aigua de pluja de totes les cobertes dels equipaments de I'ambit, aixi com també de les
plataformes pavimentades i, de les terrasses agricoles.

L'aigua de pluja es conduira cap a una bassa d’acumulacid, situada en el punt més baix de I'ambit, on s'emmagatzemara i netejara mitjangant
sistemes de depuracid natural, amb llits de graves i vegetacio 100% autoctones com plantacions haldfites tipiques de ribera, com per exemple la
Typha sp. el Phragmites sp. o el Iris.

Cal trencar amb la concepci6 de les depuradores com un espai tancat i intentar apropar-les a la ciutadania. La construccié d’aquests elements
requereix d’una integracié paisatgistica que sovint enllaga amb tecniques d’enginyeria del paisatge. La depuracié amb aiguamolls artificials és
una alternativa eficient, contrastada i de baix cost de manteniment enfront els sistemes tradicionals. Aquest sistema, a més d’aconseguir 'adequada
depuracié de les aigiies, també aporten un valor afegit des de el punt de vista ambiental i paisatgistic, afavorint la integracié en I'entorn, i pel fet que
no s'utilitzen elements quimics. La bassa d’acumulacié comptara amb un volum suficient per emmagatzemar I'aigua de pluja de totes les cobertes
dels diferents equipaments i de les plataformes del parc i es dimensionara ajustada a la pluviometria de Terrassa i als consums hidrics de la
vegetacio.

Captacid en époques d'alta necessitat hidrica i baixa pluviometria
En époques estivals o de major sequera, quan l'aigua de pluja sigui més escassa i/o quan els consums hidrics son els més elevats de I'any, es
proposa subministrar aigua dels nivells freatics a la bassa d’acumulacio.

Per I'ambit del parc hi passa una mina que recull aigua freatica i de diversos pous i la condueix a Terrassa. Aquesta mina es troba en Us i amb tota
probabilitat es trobaran 2 0 3 pous de la mina en I'ambit del parc, ja que se’n construien cada 25-30 metres de distancia. Seria un sistema viable i
sostenible, garantint un consum nul d’aigua de boca. Caldra emprar un sistema de bombeig des de la mina fins a la bassa.

Distribuci6 de l'aigua en basses sectorials, séquies i solcs
Des de la bassa d’acumulacié i depuracid, es bombejara I'aigua depurada i apta pel reg fins a les basses sectorials, situades en relacié a cada
plataforma i a una zona verda a la qual regar. Cada bassa tindra una comporta, controlada remotament, que permetra dirigir I'aigua a les séquies.

Les plataformes de paviment, en el seu punt més baix, comptaran amb una séquia impermeable que repartira 'aigua en tot el sentit longitudinal de
les plataformes. Un cop les séquies estiguin plenes d’aigua, unes comportes, controlades remotament, permetran I'entrada d’aigua als solcs.

Canals vegetals
Es preveu una canal verda al peu de cadascuna de les terrasses agricoles per recollir tota I'aigua de pluja, aixi com un possible excés d’aigua de

reg. Aquestes canals tenen una doble funcié:
- Potenciant la infiltracié de I'aigua al subsol, en moments de pluja minima (Sistema de drenatge urba sostenible)
- Conduint l'aigua de pluja cap a la bassa d’acumulacié, en moments de pluja maxima i gran escorrentia superficial.
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XARXA DE CLIMATITZACIO COMU PER ABASTIR A TOTS ELS EQUIPAMENTS

La concentracié d’equipaments municipals que es dona a I'ambit i la previsié de construccié de dos nous equipaments més (residencia d’avis i
habitatges tutelats) permet plantejar una Xarxa de Climatitzacié, aprofitant que s’ha d'urbanitzar tot 'ambit. La construccié d'un dels dos
equipaments que resten per executar, ha de impulsar un projecte global de Xarxa de Climatitzacié que abasti tots els equipaments englobats dins
I'ambit del Parc de la Republica. Es proposa crear una xarxa de calor i de fred com amb I'is d’energies renovables combinades (geotérmia,
fotovoltaica i biomassa).

La construccio de la instal*lacio, situada en un dels equipaments assistencials pendents d’executar, servira per donar calor i/o fred als 7 edificis que
ja estan funcionant, als 2 edificis previstos d’executar amb el parc, i als 2 edificis assistencials també pendents d’executar.

Durant I'execucié del parc, s'executara una rasa que transportara I'energia des de la sala d’'energies (a instal-lar en un dels edificis assistencials)
fins a les subestacions dels edificis. La distribucio es realitzara per una rasa que contindra 4 tubs per xarxa de fred i calor (2 per alta temperatura i 2
de baixa temperatura, anada i retorn) i també la comunicacié necessaria per fibra optica.

A les subestacions es lliurara I'energia de la Xarxa de Climatitzacio des de la xarxa de distribucié a la instal-lacié interior dels edificis.
Progressivament les subestacions substituiran a les convencionals sales de calderes.

ESPECIES VEGETALS | BIODIVERSITAT

Totes les espécies vegetals s’han triat amb criteris de baix consum hidric i d’espécies autoctones:

- Arbres fruiters: com l'olivera (Olea europaea) 'ametller (Prunus dulcis) o 'ametller (Prunus avium).

- Boscos autoctons tipicament mediterranis, com les rouredes (de fulla caduca: Quercus sp.) i les pinedes (de fulla persistent: Pinus sp).

- Arbustives caracteristiques dels matollars (sotabosc classic mediterrani) com ara Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Ruscus aculeatus o
Viburnum tinus, entre d’altres.

- Prats de baix requeriments hidrics a zones de menys accessibilitat, com els prats d'albellatge caracteristics de la serra de Collserola, amb gran
predominanga de graminies com I'hiparrenia hirta o el Brachipodium retusum.

Les diferents espécies vegetals triades, 'estacionalitat i les diferents floracions afavoreixen la biodiversitat a I'ambit.

MATERIALS

PLATAFORMES DE PAVIMENT _ Es realitzaran amb formigd lliscat, que permet caminar per un paviment llis i sense ressalts i alhora recollir tota
l'aigua de pluja i conduir-la al sistema de reg.

CAMINS TRANSVERSALS_ Comuniquen les diferents plataformes en el sentit de maxima pendent de la topografia. Estan concebudes com
passeres que floten sobre la vegetacié i permeten creuar a una cota superior les séquies i els solcs. Es proposa la fusta tractada, per ser un
material natural que discorre entre les terrasses agricoles.

EL CAMI DE LA MINA_ Es una de les comunicacions transversals amb més rellevancia dins I'ambit, i coincideix amb el tracat de la mina en
superficie. El paviment del cami sera de peces ceramiques disposades a sardinell, que connectaran amb el sistema constructiu més habitual de les
mines, i amb el passat industrial de Terrassa.

CAMIi DE CAL PETIT_ és el cami antic que passava per ambit del parc i es realitzara amb saul6 estabilitzat.

GRADES DE L’AMFITEATRE_ connectant amb els bancals agricoles tradicionals, construits amb pedra seca, es proposa la construccio de
gabions lineals replens de pedra de la comarca, que permetin contenir les terres i generar les grades. L'acabat del seient sera de fusta tractada.

OPTIMITZACIO D’ESPAIS A TRAVES DE LA POLIVALENCIA D’USOS JA EXISTENTS EN ELS EQUIPAMENTS DE L’AMBIT

Els equipaments de I'ambit s’han reorganitzat amb la nova proposta del Parc, de manera
que s'allibera la zona verda de tot tipus d’edificacid fent una aposta clara per la I'ordre
d'usos i formal. Les bosses d’equipaments queden integrades al parc en tant que les
franges verdes d'aquest penetren dins el seu ambit i les plataformes pavimentades del Parc
travessen les bosses d’equipaments en punts estratégics assegurant la permeabilitat del
Parc i comunicant-lo amb els equipaments i amb la Ciutat. EI comput total de superficies
d’equipament no es veuen alterades.

Les tanques dels equipaments, com que el Parc hi arriba i les traspassa, es plantejaran com
a elements mobils en determinats punts que la topografia ho permeti, de tal manera que es
puguin integrar totalment al Parc en moments determinats segons la voluntat dels usuaris. Ordenacié POLM - PROPOSTA

Els sistema de reg per basses i séquies s'integrara també als espai lliures dels equipaments amb horts que requereixin de reg, com la Fundacid
Main, les escoles o la residéncia d’avis.

Les cobertes existents de tots els edificis, aixi com les plataformes del parc, permetran recollir i conduir 'aigua de la pluja a la bassa d'acumulacio i
depuracié natural.

La concentracié dels equipaments en una area reduida permet relacionar climaticament tots els equipaments entre si, mitjangant la xarxa de
climatitzacié comu. Aquesta actuacié conjunta permetra reduir el consum global, reduir els costos de manteniment, reduir la poténcia contractada,
utilitzar energies renovables i reduir les emissions totals de CO2.



CONCURS PARC DE LA REPUBLICA

‘QANAT’
3. ORGANITZACIO | METODOLOGIA DE L’EQUIP
ESTUDIS PREVIS | AVANTPROJECTE PROJECTE BASIC | EXECUTIU
PROGRAMADE TREBALLS Técnicls
1 mes ‘ 3 mesas 2 mesos 3 mesos
Participacid  ciutadana: Analisi  de Tacnic mediacis ] !
documentacid, reunid amb I'Ajuntament ERELIS ol
Espai publicc  programa funcional i Autor del projecte - Paisatgista -
encaix, i vegetacid | mobilian plantejats Enginyer agricola | ambientileg
Arquite;mra programa _mnciongl i Autor del projecte
encaix, i tancaments primanis plantejats
Esp‘qc’rures definicions i justificacions Enginyer destructures
| prévies _ ) _ ;
N | Instal-lacions: descripeid criteris generals ETng'::fég ;r;s;ltae\ nlﬁf‘:ﬁgts i
| 7
¢ | Pressupostestimat per capitols Arquitecte tEcnic i '
Participacio: Sessio dinamitzacia | amb . L, ! ]
col-lectius, dinamitzacid (linia de temps) JerETEtI |
JORNADA CIUTADANA: PRESENTACIONS A L'AMBIT POLITIC, TECNIC /0 VEINAL - INFORME DE RESULTATS
LLIURAMENT AVANTPROJECTE
Estudi geatécnic Gedleg i
P - Autor del projecte - Paisatgista - i
R Sl Enginyer agricola i ambientdleg i
{J) Arquitectura Autor del projecte i
E Estructura Enginyer d'estructures
T Instal-laci Enginyer d'instal-lacions 1
E | Mearacons Técnic en sostenibilitat ]
g | Estat d'amidaments i pressupost Arquitecte tecnic i
A :
§ | Memériad'execucidi pla de treballs Autor del projecte 3
| 7
¢ | Plec de condicions técniques Arquitecte técnic |
| | Estudi de Sequretati Salut Arquitecte técnic :
- Enginyer d'instal-lacions
)E( Hlslii e Técnic en sostenibilitat
E Pla de control de qualitat Arquitecte técnic
u ; , " Enginyer d'instal-lacions
-II. PR s TSRS Técnic en sostenibilitat
u LLIURAMENT DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU
4. CONTROL DEL COST DE L'OBRA
PEC IVA INCLOS 3.779.305,53 € FASE 3 - PARC + CONNECTIVITAT + ACTUACIONS PUNTUALS 1.222.085,00 €
PEC SENSE IVA 3.123.393,00 € MOVIMENT DE TERRES 195.485,00 €
PEM TOTAL 2.624.700,00 € ESTRUCTURES 72.785,00 €
FASE 1- CONSTRUCCIO EDIFICIS LOCALS AMFITEATRE 248.270,00 € PAVIMENTS 322.975,00 €
FASE 2 - PLATAFORMA AMFITEATRE 257.110,00 € INSTAL:LACIONS 196.075,00 €
FASE 3 - PARC + CONNECTIVITAT +ACTUACIONS PUNTUALS 1.222.085,00 € EQUIPAMENTS 49.235,00 €
FASE 4 - PLATAFORMA SUPERIOR - AMBIT ESPORTIU 475.155,00 € JARDINERIA 343.265,00 €
FASE 5 - CONSTRUCCIO VESTIDORS | EDIFICI SOCIAL 422.080,00 € ADEQUACIONS PUNTUALS AMBIT EQUIPAMENTS 42.265,00 €
FASE 4 - PLATAFORMA SUPERIOR - AMBIT ESPORTIU 475.155,00 €
FASE 1 - CONSTRUCCIO EDIFICIS LOCALS AMFITEATRE 248.270,00 € MOVIMENT DE TERRES 40.000,00 €
MOVIMENT DE TERRES 7.150,00 € PISTA COBERTA 109.730,00 €
ESTRUCTURA 62.070,00 € CAMP ENTRENAMENT 78.130,00 €
ENVOLVENT 38.200,00 € PISTES PETANCA 34.030,00 €
COMPARTIMENTACIO | ACABATS 45.360,00 € PAVIMENTS 145.150,00 €
INSTAL:LACIONS 83.5565,00 € INSTAL-LACIONS 40.000,00 €
EQUIPAMENT 11.935,00 € JARDINERIA 28.115,00 €
FASE 2 - PLATAFORMA AMFITEATRE 257.110,00 € FASE 5- CONSTRUCCIO VESTIDORS | EDIFICI SOCIAL 422.080,00 €
MOVIMENT DE TERRES 40.835,00 € MOVIMENT DE TERRES 1217500 €
ESTRUCTURES 38.500,00 € ESTRUCTURA 105.520,00 €
PAVIMENTS 59.855,00 € ENVOLVENT 64.935,00 €
INSTAL:LACIONS 41.520,00 € COMPARTIMENTACIO | ACABATS 77.110,00 €
EQUIPAMENTS 24.300,00 € INSTAL:LACIONS 142.045,00 €
JARDINERIA 52.100,00 € EQUIPAMENT 20.295,00 €
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